

제작 및 설치 표준계약서				계약 번호	
				제2022- 01 호	
계약자	발 주 자				
	계약 대상자	상호	공간종합건축	대표자	박성규
		사업자등록번호		615-03-46075	
		주소	경상남도 김해시 어방동 399-5		
		TEL	010-4807-1196	FAX	055-336-1197
계약 내용	계약 건명	1층 주방문교체 및 시설방수 수리교체			
	계약 금액 (vat포함)	구백육십팔만원정 (₩9,680,000)			
	계약금				
	현 장	만덕노인요양원 내			
	착공 연월일	2022년 10 월 1 일			
	준공 연월일	2022년 10 월 07 일			
	지연 배상금	계약금의 1000분의 1 / 일			
	계약금액 조정방법	해당사항 없음			
	그 밖의 사항	공사완료확인서 날인 후 1개월 이내에 대금을 지급한다.			
하자 담보책임(복합공종의 경우 공종별 구분 기재)					
공종	공종별 계약금액	하자보수보증금율(3%) 및 금액		담보책임 존속기간	
하자보수공사				2년	
<p style="text-align: right;">(계약발주자)와 계약상대자는 상호대등한 입장에서</p> <p>붙임의 관련문서에 의하여 위의 납품에 대한 도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속한다.</p> <p>이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.</p> <p>*붙임서류: 1. 사업자등록증, 통장사본 1부</p> <p style="text-align: center;">2022년 10 월 01 일</p> <p>“계약 발주자”</p> <p>상호 : 만덕노인요양원</p> <p>주소 : 부산광역시 북구 상학산북길 145(만덕동)</p> <p>대표자 : 문명순 (인)</p> <p>“계약 상대자”</p> <p>공간종합건축</p> <p style="text-align: right;">대표이사 박 성 규 (인)</p>					

수 의 계 약 각 서

업 체 명	공간 종합 건축
대 표 자	박성규
소 재 지	김해시 어방동 399-5번지
업종(등록)	건설, 일반건축,토목공사 등

상기 본인(법인)은 귀 기관과 수의계약을 체결함에 있어서 불임 배제사유중 어느 사유에도 해당되지 않으며 차후에 이러한 사실에 발견된 경우 계약의 해제, 해지 및 부정당업자 제재처분을 받아도 하등의 이유를 제기하지 않겠습니다.

붙임 : <별표1> 수의계약 배제사유 1부.

2022년 10월 1일

주 소 : 김해시 어방동 399-5번지

상 호 : 공간 종합 건축

성 명 : 박 성 규



만덕노인요양원 귀하